SZERZODESES MEGALLAPODAS

A ,,Székesfehérvar Megyei Jogii Viros és térsége (Pakozd, Pitka, Seregélyes) szennyviz-
csatorna halozatok bévitése” targyt, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosité szamii projekt
épitési munkalatainak kivitelezése villalkozasi szerzédés keretében

Projekt azonosité: KEOP-1.2.0/2F-2008-0006

amely Iétrejott egyrészrol a

Székesfehérvar Viros és Térsége (Patka, Pakozd, Seregélyes) Szennyvizesatorna Halézat
Bovitési (")nkorményzati Tarsulas

8000 Székestehérvir, Varoshaz tér 1.

Levelezési cim: 8000 Székesfehérvar, Honvéd utca [.

Képviseli: Horvith Miklés Csaba a Térsulds elnike

Adészdam: 15592145-2-07

Telefon: 22/504-021

Fax: 22/504-022

E-mail: info@szennyvizprojekt.t-online.hu

(a tovabbiakban: “Megrendels”)

masrészrol

KSZ-2010 Konzorcium, melynek vezet tagja:

KOZGEP Epits-, és Fémszerkezetgyarté Zrt.

cime: H-1239 Budapest, Haraszti Gt 44.

képviseli: Németh Miklés elnsk-vezérigazgatd
bankszdmlaszdma:  CIB Bank Zrt., 10700598-43805509-55000000
cégjegyzékszama:  Cg.01-10-042607

adészama: 10950676-2-44
telefon: (+361) 885-5430
fax: (+361) 289-0495

€s az KSZ-2010 KONZORCIUM tagja:

Szabadics Kozmii- és Mélyépité Zrt.

cime: H-8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

képviseli: Kovics Tamds Gyula vezérigazgaté
bankszamlaszama: ~ CIB Bank Zrt., 10700598-43805509-55000000
cégjegyzékszama:  Cg. 20-10-040239

adészama: 13748429-4-20
telefon: (+36) 93/541-920
fax: (+36) 93/541-925

(a tovadbbiakban “Vallalkezé™) a tovdbbiakban egyiitt: felek kozott az alulfrott napon €s
helyen a kvetkez feliételekkel:

I. oldal




1. Preambulum

[

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban (TED-
adatbank) 2010. augusztus hé 18-4n 2010/S 159-245697 szamon, illetve tajekoztatsd
jelleggel a Kozbeszerzési Ertesit6ben KE-23983/2010 szdmon ajanlati felhivast tett
kozze |, Székesfehérvar Megyei Jogii Viros és térsége (Pdkozd, Pdtka, Seregélyes)
szennyviz-csatorna hdlézatok béviiése” tdargyi, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosito
szdmit projekt épitési munkdlatainak kivitelezése vdllalkozdsi szerzédés keretében”
targydban. Megrendel a kidzbeszerzési eljirds eredményét 2010. oktéber hd 26.
napjdn kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozd. Mivel a
lefolytatott kdzbeszerzési eljdrds sordn a Megrendeld a Villalkozé ajanlatat fogadta el,
ennek megfelelen a felek szerzodést kotnek a jelen Szerzédéses Megallapodis €s a
hozza kapcsol6dé mellékletek (egyiittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovibbd, hogy a Megrendel§ tdmogatasért folyamodott az Eurépai
Bizottsaghoz. Az Eurdpai Bizottsig kételezettséget vallalt arra, hogy a Projekt
megval6sitasdhoz hozzajarul.

2. A szerzddés tarsya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

2.3

2.4

A Megrendel6, a jelen Szerzddés szerinti tervezési és kivitelezési munkdkat a
Villalkoz6tol a felhivas, a dokumentdcio, a Vallalkozé ajanlata, a jelen szerz6dés és a
hatalyos jogszabalyok feltételei alapjan megrendeli.

A felek megillapoddsa szerint a Villalkozé koteles a Szerzédés értelmében a
felhivdsban €s a dokumentdciban meghatdrozott terveket és a kivitelezési munkdkat
szerzOdésszeriien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogdstalan kivitelben, a
vonatkoz6é magyar eléirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleléen I osztilyd mindségben, hatdridében egy szakvillalat
gondossagdval elkésziteni, az ehhez sziikséges hat6sagi engedélyeket beszerezni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzbdésszerlien teljesiteni. A
Villalkozd az el6bbi, a szerz8désszerti megvalGsitasra villalt kotelezettsége mellett
kifejezett  kotelezettséget  véllal — arra, hogy  jotdllasi/garancialis/szavatossagi
kotelezettségeinek maradékialanul eleget tesz.

Vallalkozd a Szerzédéses Megdllapodds alafrdsdval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a
rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felel0sségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. Vallalkozé a 3.1, pont
szerinti szerzbdéses drat ezen informacick figyelembevételével, kellden nagy szakmai
tapasztalatdra alapozva €s az épitési helyszin ismeretében allapftotta meg. Vallalkozé a
teljes korti I osztdlyd mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésti &s
minéségli  megvaldsitdshoz, zavartalanul  hasznilhaté dllapotdhoz  sziikséges
kivitelezési  munkdkat kalkuldlni tudta és a miszaki  &s igényszintbeli
bizonytalansdgokat is figyelembe vette.

A Megrendel6 kételes a Szerz6dés szerinti fizetési és egy€b kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti kézosségi tdmogatds, illetve a kapcsolédd
valamennyi hazai tdrsfinanszirozdsi forrds szabdlyszerli igénybevételéhez sziikséges
intézkedéseket hatdriddben megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak
kibocsdtdsa, illetve a Szerz6dés szerinti adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a
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kozOsségi tdmogatds, illetve a kapesolddé hazai tdrsfinanszirozds terhére vald
elszdmoldsara vonatkozé specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

3. BEllenszolgaltatds osszege és fizetési feltételek

3.1

3.2

3.4

3.5

A Szerz8dés Elfogadott Végisszege 7.830.437.654 HUF + Afa, azaz hétmillisrd-
My{}lcszézharmﬁncmiﬂﬁé»négysz{azharmi-Ag‘héiezeruhatszz’.zé!‘vsm&égy forint +
altaldnos forgalmi adé6, amely azonos az Ajénlati Arral és amelybdl 7.593.795.154
HUF + Afa, azaz hétmilliard-6tszdzkilencveharommillié-hétszazkilencventezer-
széz6tvennégy forint + altaldnos forgalmi adé tamogatott rész, illetve 86.642.500
HUF + Afa, azaz nyolevanhatmillio-hatszdznegyvenkettéezer-otszaz forint +
altalanos forgalmi adé nem tamogatott rész, amely a Magyar Kozt Nonprofit Zit.
kezeldi hozzdjaruldsaiban eléirt, a kezelésében Iévé utak szennyvizcsatorna-haldzat
épitése utdni teljes szélességli thelyreallitasanak sdvon feliili részének ellenértéke. A
Szerz6dés Elfogadott Végosszegébdl az Altaldnos feltételek 13.5 Alcikkelye szerint
felhaszndlhatd, tartalékkeretnek mindsiil 150.000.000 HUF + Afa, azaz egyszaz-
otvenmillié forint + dltaldnos forgalmi adé. A Szerzddés Elfogadott Végosszegére
es6 mindenkori AFA a hatalyos jogi szabdlyoknak megfeleléen fizetends,
figyelemmel a kozosségi tdmogatis AFA- mértékére is. A Szerzddés Elfogadott
Végosszegének tdmogatott része vonatkozasdban 75,49 %, azaz 5.845.790.962 HUF a
tamogatas €s 24,51 %-a , azaz 1.898.004.192 HUF onkormanyzati 6nrész.

A Villalkoz6 a Szerz6dés Elfogadott Végosszege fejében teljes kortien vallalkozik a
kivitelezési munkdk megval6sitdsara, valamint az egyeb szerzbdéses kotelezettségek
teljesitésére. A Szerzédés Elfogadott Végosszege magdban foglalja azt az esetlegesen
bekovetkezd arkiilonbozetet, amely a Szerz6dés alafrdsat megelézben az ajanlataddsra
dtadott dokumentdcié alapjan kalkuldlt beruhazasi Osszkoltség, illetve a konkrét
kiviteli tervek alapjdn megvaldsitdsra keriild beruhdzds osszkoltsége kozotti eltérés
Osszege. Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a Szerzédés Elfogadott Végosszege a
Villalkozé  szerzédéses kotelezettségeihez tartozé 6sszes koltséget tartalmazza,
fliggetleniil azok jellegétdl.

A Villalkozé a Szerzédés - tartalék keret nélkiil szamitott és a nem tamogatott
Osszeggel csokkentett - Elfogadott Nettd Végosszege 10 %-dnak megfeleld
759.379.515 HUF + Afa, azaz hétszazitvenkilencmillié-
haromszizhetvenkilencezer-otszaztizenit forint + sltaldnos forgalmi adé elblegre
Jogosult, az el6leg dsszegével azonos Gsszegll elbleg-visszafizetési bankgarancia vagy
mas, a Kbt. szerinti biztositék ellenében. A tovabbi kifizetések a Fizetési Utemtery
szerint esedékesek.

A Villalkozé a jelen Szerzédéses Megillapodas aldfrdsdval egyidejiileg koteles a 3.1
pont szerinti nett6 ellenérték 7 %-anak megfeleld Osszegli joteljesitési bankgarancit
vagy mds, a Kbt szerinti biztosftékot (Teljesitési Biztositék) nydjtani a
Megrendel6nek, amely valamennyi Létesitmény (a teljes projekt) végsd miiszaki
dtadas-dtvételi eljdrds lezdrdsdt kovetéen, a j6talldsi id6szakra vonatkozéan 5 %-ra
csokken. A teljesitési biztositéknak a jétalldsi kotelezettségek teljesitésére vonatkozd
Teljesitési Igazolds kiaddsdt kdvetd 70. napig hatdlyban kell maradnia.

Megrendel$ hozzdjarul ahhoz és felhatalmazza a pénzforgalmi szolgdltatéjar, hogy a
Villalkozé szerzédésszerti teljesitésérdl kidllftott s cégszerlien aldfrt megrendeli
teljesités igazolds alapjdn, a Kbt. 305. §-dnak (3) bekezdés szerinti hatéridd




3.7

3.8

eredménytelen elteltét kdvetben, beszedési megbizas alapjan a Vallalkozo részére a

teljesités igazoldsban feltiintetett §sszegig kifizetést teljesitsen.

A Megrendel6 dltal igazolt szerzédésszerii teljesités esetén, a Kbt. 305. §-dnak (3)
bekezdése szerinti  hataridé eredménytelen elteltét kdvetben, a Villalkozé a
Megrendel6 dltal adott 3.5 pont szerinti hozzdjarulds, felhatalmazé nyilatkozat alapjdn
beszedési megbizdst nytdjthat be a Megrendeld fizetési szamldja terhére.

A Villalkozé — az el6leg-szamla kivételével — szamla kidllitisara a fliggetlen FIDIC
mérndk dltal aldirt teljesités-igazolds kézhezvételét kivetden Jogosult azzal, hogy az
cgy kifizetési kérelemmel benyijtdasra keriilé szamlak Osszege nem lehet kevesebb
nettd 300 millié forintnal. A kifizetés - a Kbt. 305. $ (3) bekezdésével Osszhangban - a
szerz6désben meghatdrozott médon és tartalommal valé (rész)teljesitéstdl szamitott 60
napos hatdridére - szallit6i kifizetéssel - torténik a Tamogatdsi Szerz6dés, a 2007-
2013. programozdsi id6szakban az Burépai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, az Eurépai
Szocidlis Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl szdrmazé tdmogatdsok fogaddsdhoz
kapcsolddé pénziigyi lebonyolitdsi és ellendrzési rendszerek kialakitdsarél szélé
281/2006. (XIL. 23.) Korm. rendelet és a 16/2006. (XIL. 28.) MeHVM-PM egyiittes
rendelet szabdlyai szerint.

A Megrendelé a fiiggetlen FIDIC mérnok 4ltal aldirt teljesités-igazolds alapjdn
esedékes villalkoz6i dfjat - a hozza benydjtott - minden mellékletével ellatott, a
Tarsuldsban résztvevd telepiilésekre lebontott és a neviikre kidllftott szamla ellenében
a kovetkezé médon tériti meg: a Villalkozé szdmldjdnak kézhezvételétsl szdmitott
harminc napon beliil a szdmla netté értékének 24,51 %-at, illetve a nem tdmogatott
kivitelezé€si munkarészek ellenértékét a Térsuldsban  résztvevd telepiilések
Onkormdnyzatai fizetik. A fennmaradé 0Osszeg a Kornyezetvédelmi Fejlesztési
Igazgatosdg, mint Kozrem(ikodé Szervezet bevonssdval és az altala jovahagyott
kifizetési kérelem alapjdn, dtutaldssal keriil megfizetésre.

Egyéb irdnyadd jogszabalyok:

a) a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbél,
az Burdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazé tdmogatdsok
felhaszndldsanak alapvetd szabélyairdl és felelés intézményeirdl sz516 255/2006. (X1
8.) Korm. rendelet;

b) az allamhdéztartds mikodési rendjérdl sz616 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet:

¢) a Nemzeti Fejlesztési Ugynokségrsl sz616 130/2006. (VI 15.) Korm. rendelet;

d) az addzds rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. torvény 36/A. §-a;

e) az dltaldnos forgalmi adérél sz6lé 2007, évi CXXVIL torvény 142, § (1)
bekezdésének b) pontja.

4. A teljesités hatdrideie

4.1

4.2

A Villalkozoé a Létesitmények szerzédésszerii megvaldsitasat az Altaldnos Feltételek
8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Id6ponttdl szamitott 780 naptari nap —
122 naptari nap (658 naptari nap) alatt kteles teljesiteni. A Megrendel el6teljesitést
elfogad.

A Szerz8dés szerinti teljesitési véghatdridé késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé
50.050.000 Ft/naptiri nap osszegli késedelmi kothér fizetésére koteles, A
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Megrendeld a késedelmi kithért legfeliebb 60 naptari napig €rvényesiti, az ezt
meghaladd késedelmet sdlyos szerzddésszegésnek tekinti.

4.3 Amennyiben a Villalkozé hibdsan teljesit, a Megrendel6t a Szerzédés Elfogadott
Netté Végosszegének 0,1 %-a/nap osszegli hibas teljesitési kothér illeti meg. A
hibds teljesitési kotbér maximuma a Szerzédés Elfogadott Netté Végssszegének 15 %-
a. A Villalkozé hibdsan teljesit, ha a teljesités nem felel meg a jogszabalyokban vagy
a Szerzddésben meghatirozott tulajdonsagoknak.

4.4 Amennyiben a Szerzédés teljesitése a véllalkozénak felrhaté okhdl meghitsul, gy
kiilondsen a Villalkozonak felréhaté lehetetleniilés, a Villalkozé 4ltal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagaddsa vagy a Vallalkozé egy€b felréhatd magatartdsa miatt a
Megrendel6 dltal gyakorolt eldllds, illetve felmondds esetén, a Vallalkozé a Szerzédés
Elfogadott Netté Végosszege 25 %-4nak megfelels osszegll meghitisulasi kothért
koteles fizetni.

4.5 A Megrendel6 jogosult barmilyen, a Vallalkozéval szemben fennallé kévetelését
barmilyen biztositék felhaszndldsdval kiegyenliteni vagy a Vallalkozé részére,
barmilyen jogcimen jar6 Osszeget a koveteléssel kapcsolatos  jogvita jogerds
rendezéséig visszatartani.

5. A vallalkozo altal nyijtott jotallas (Hiba kijavitasi kitelezettsés)

50 A Vallalkozé  jétallasi  kotelezettsége a nyomvonalas  létesitményekre
(szennyvizcsvezetékre) az  utolséként  atadott Létesitmény  Atadds-dtvételi
lgazoldsanak napjdt (valamennyi Létesitmény (a teljes projekt) végsd miszaki dtadds-
atvételi eljardsanak lezdrasat) kovetd 60 hénap. Egyebekben a kivitelezés sordn
beépitésre keriilé szivattyik, berendezések, felszerelések tekintetében a jotallasi id6 24
honap a szivattyd, berendezés, felszerelés iizembe helyezésétél szamitottan.

5.2 Villalkozé jotall a  Szerzédésben foglalt  kotelezettségeinek  szerzédésszerii
teljesitéséert, tovabbd az alkalmazott megoldésok, eljardsok alkalmassdgaért ¢s
mindségéert fiiggetleniil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvillalkozdja, esetleg

egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egvéb rendelkezések

6.1 A Szerz6dés €s a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

6.2 A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és képviseletre a felek dltal
felhatalmazott személyek:

A Megrendel§ részérgl

Név: Hullay Gyula projektmenedzser

Telefon: +36/22 504-021

Fax: +36/22 504-022

e-mail: hullay.gyula@szennyvizprojekt.t-online.hu

A Villalkoz6 részérfl:
Név: Nemeth Mikl6s elnok-vezérigazgatd
Telefon: (+361) 885-5430




6.3

6.4

6.5

Fax: (+361) 289-0495
e-mail: info@kozgep.hu

A felek kézot kapesolattartds sz6ban és frasban tdrténhet, azonban a széban megtett
nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat a masik

télhez haladéktalanul frasban is eljuttassa.

A Szerzédésre a magyar jog az irdnyads. A Szerz6déshdl szarmazé jogvitdkat a felek
a - Kilonds feltételekkel modositott - Altaldnos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Dint6bizotisdg, illetve Vilasztottbirésag dtjan rendezik.

A Jelen Szerzédéses Megdllapoddsban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a Szerzédéses Megillapodas elvalaszthatatlan részét képez6
mellékelt aldbbi dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses
Megillapodassal = egyiitt a  Szerzddést alkotjak, fgy egylitt olvasandék és
értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondis esetén a sorrendben elébb allé
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban  késébb  4ll6  dokumentum
rendelkezéseit.

6.4.1 Jelen szerzédéses megallapodas

6.4.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

0.4.3 Az eljdrds sordn kibocsdtoit kiegészitd tdjékoztatas(ok)

6.4.4 Az ajanlati felhivds, az ajanlati dokumentécid, illetve ezek minden mé&dositasa,
ideértve az esetleges szerzGdéskotést megelézd targyaldsok jegyzodkonyveit
(ide nem értve viszont a miiszaki eléirdsokat)

6.4.5 Kiilonos feltételek

6.4.6 FIDIC Altaldnos Feltételek (Epitési munkdk szerzédéses Jeltételei Megrendeld
dltal megtervezett magas- és mélyépitési munkdakhoz, mdasodil, dtdolgozott

magyar nyelvii kiadds 2005. janudr, ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)

6.4.7 Miszaki el6irdsok annak &sszes mellékletével (ajanlati dokumenticié 3.
kotete)

6.4.8 Tervrajzok (ajanlati dokumenticié 5. kotete)

6.4.9 Egydsszegli Ajdnlati Ar Bontdsa (az ajdnlati dokumentdcié 4. kitete alapjdn
elkésziilt dokumentum)

6.4.10 7,Utmutaté a Valtoztatdsok ¢és a Vallalkozéi kovetelések kezeléséher
Viltoztatdsi javaslatok™

6.4.11 Minden a szerz6dés részét képezd egyéb dokumentum

A jelen Szerzédéses Megdllapoddsban haszndlt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.4.6 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.




6.6 Fentiek bizonysdgdul a szerz6dd felek ezennel aldirjdk a Kornyezetvédelmi Fejlesztési
lgazgatdsdg, mint Kozremiikodd Szervezet, illetve ligyvéd/jogtandcsos  4ltal
cllenjegyzett jelen Szerzédéses Megallapoddst.

6.7 A Szerzédéses Megillapodds 10 eredeti példanyban késziilt.

Megrendels: Vallalkozo:

Srékestehervar Yaros és Tersere
Szennyvizesatorna Hélozat
Onkormanyzati Tarsulés
= Székesiehérvar, Varoshaz et
Lev.eim: 8000 Székesiehérvar, Honved u. 1
Addszam: 15582145-2-07

/ k :L«l%& = ﬂw

S7eke‘;tehelva1 Viros és Tersege (Patka, Pakozd, a KSZ-2010 Konzorcium nevében
Seregélyes) Szennyvizcesatorna Halézat Bovitési teljes kortien felhatalmazva és eljarva
Onkormanyzati Tarsulds részérd] teljes koriien alafrta
felhatalmazva és eljarva €s lepecsételte
aldirta &s lepecsételte
Horvéth Miklés Csaba a Tarsulds elnoke Németh Mikiés elnok-vezérigazgato
| Onallé cégjegyzési jogosul tad%gd
Székesfehérvdr, 201 1. év janudr A napjin Székesfehérvar, 2011. év janudr /’napjan
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